



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przeworno, dnia 11.02.2014 r.

IFZ.271.2.2014

INFORMACJA

Dotyczy: **sprawy nr IFZ.271.2.2014 tj. zaproszenia do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi poniżej 14 000 euro:**

W celu zamówienia pn. **Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Odtworzenie podejścia pod górę Gromnik” w ramach projektu „NATUROWE trasy pieszo-rowerowe – NATURA łączy samorządy”**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w zastępstwie Zamawiającego (inwestora) obowiązków związanych z obsługą realizacji zadania na etapie jego wykonywania, a także w czasie przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

Nadzorem inwestorskim objęte są roboty budowlane polegające na odtworzeniu podejścia pieszego na górę Gromnik, tj. odbudowie ciągu pieszego po południowo-zachodniej stronie góry Gromnik na odcinku o długości ok. 225 m od parkingu przy szosie prowadzącej z Przeworna do Dobroszowa oraz Białego Kościoła na szczyt Gromnika. Działki po których będzie przebiegał ciąg pieszy są gruntami leśnymi. Odtwarzana ścieżka piesza zlokalizowana jest na terenie działki 273/87 należącej do Państwowego Gospodarstwa Leśnego.

W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje kompleksowy nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m. in:

- ogólny nadzór nad realizacją robót
- organizowanie porad technicznych, problemowych i innych w razie potrzeby z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego, w tym sporządzanie stosownych protokołów
- wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej pisemnej konsultacji z Zamawiającym
- podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację zakresu prac budowlanych
- prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z ustawą- Prawo budowlane
- stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego
- przygotowanie i sporządzenie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do instytucji finansującej tę inwestycję
- przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z inwestycją
- dokonanie odbioru robót zanikających
- przygotowanie odbioru końcowego w tym: stwierdzenie gotowości odbioru nadzorowanie realizacji zaleceń komisji odbioru i usunięcia stwierdzonych usterek

które jest ~~dostawą/usługą/robotą budowlaną*~~, przeprowadzono rozpoznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ustawy nie stosuje się.]



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano najkorzystniejszą propozycję cenową złożoną przez:

„JURBUD” Doradztwo i Nadzory Budowlane
Jerzy Kunderman,
ul. Szkolna 16 a/5,
57-130 Przeworno

wartość propozycji cenowej Ranga = 100 %

W wyznaczonym terminie konkurencyjną propozycję cenową złożyła:

Pracownia Projektowania i Nadzoru
„DRO-INSTAL”
ul. Świdnicka 24
58-200 Dzierżoniów

wartość propozycji cenowej Ranga =13 %

WÓJT

Aleksander Bek

.....
Kierownik Zamawiającego

Sporządził (a) AD.