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UMOWA NR RUM-00 /23

zawarta W dnil ....cceveeeeeeececececeeens 2023 r. w Przewornie pomiedzy:

Gminga Przeworno, ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno,
reprezentowang przez:

Andrzeja tuczaka - Wéjta Gminy Przeworno

z kontrasygnatg Zbigniewa Szul - Skarbnika Gminy Przeworno
zwang w dalszej czesci umowy: ,,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy: ,, Wykonawcgy”

Umowa niniejsza zostaje zawarta z pominieciem ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1710) na podstawie Zarzadzenia Wdjta Gminy Przeworno
nr RZ-005/21 z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamoéwien
publicznych ktérych wartos$é nie przekracza kwoty 130 000 zt netto.
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1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia w zastepstwie Zamawiajgcego
(inwestora) obowigzkéw zwigzanych z obstugg realizacji zadania pn. ,Likwidacja barier w Gminie
Przeworno ” polegajacych na petnieniu nadzoru w okresie realizacji zadania, jak rowniez w czasie
przeglagdéw gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce robdt
budowlanych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy nadzér inwestorski nad realizacjg robot budowlanych, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane, a w szczegdélnosci:

1) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacjg robét zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351);

2) stata konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiajgcego;

3) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) zatwierdzanie metody prowadzenia prac budowlanych wraz z pracami tymczasowymi wedtug
propozycji Wykonawcy;

5) zatwierdzanie wymagan w stosunku do materiatdw i urzadzen, ktére zamierza uzyc
Wykonawca, ustalenie wymogdéw co do dokumentéw, certyfikatéw zgodnosci i atestow;
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6) sprawdzanie i zapewnienie, ze roboty sg zgodne z wymaganiami Umowy na roboty,
zapewnienia przedtozenia przez Wykonawcdw niezbednych certyfikatéw, $wiadectw,
dopuszczen i dokumentdw gwarancyjnych na dostarczone urzadzenia i roboty;

7) sprawdzanie, ze realizacja robdt prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym
szczegodlnie przepisami BHP i BIOZ;

8) ocenianie i weryfikacja dodatkowych robdt przedstawianych przez Wykonawce, ktére maja
wptyw na techniczng i finansowg strone realizacji Projektu;

9) zatwierdzanie w trakcie wykonawstwa robdét dokumentacji zmian i rysunkéw roboczych
przygotowywanych przez Wykonawce robét budowlanych;

10) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach ze strony Wykonawcy, w tym
zwlaszcza o istotnych odstepstwach od projektu budowlanego oraz zatwierdzanie
W porozumieniu z Zamawiajgcym wszelkich zmian w dokumentacji;

11) ogdlny nadzor nad realizacjg robot zgodnie z przyjetym harmonogramem;

12) organizowanie narad technicznych, problemowych i innych z udziatem wszystkich stron
procesu inwestycyjnego, sporzgdzanie stosownych protokotéw;

13) wydawanie zgody na wykonanie robét dodatkowych po uprzedniej pisemnej konsultacji
z Zamawiajacym;

14) podejmowanie wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajgcych prawidtowg realizacje
zakresu prac budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym;

15) przygotowanie i sporzadzenie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw
i informacji do instytucji finansujgcej tej inwestycje;

16) dokumentowanie i analiza postepu prac ;

17) przygotowanie i dostarczanie Zamawiajgcemu wszelkich informacji zwigzanych z inwestycja;

18) dokonanie odbioru robét zanikajacych;

)

19) bezposredni nadzér nad rozruchem wszelkich urzadzen, ktére bedg zamontowane w trakcie
realizacji robadt;

20) przygotowanie odbioru korncowego w tym: stwierdzenie gotowosci odbioru, przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, przekazanie inwestycji w uzytkowanie;

21) u) nadzorowanie realizacji zalecen komisji odbioru i usuniecia stwierdzonych usterek;

§2

1. Nadzdér inwestorski okreslony w § 1 Umowy obejmuje zakres robdt budowlanych okreslony
w umowie nr RUM =00 /23 zdnia ..cccevevvevvevenene.
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2. Wykonawca wykona swoje prace z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz stosownie do posiadanych
uprawnien w zakresie nadzoru nad pracami budowlanymi, ktérych nadzér dotyczy.

§3

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony tj. od dnia rozpoczecia robdét budowlanych do
dnia zakonczenia robdt budowlanych — szacowany 30.09.2023 r.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1. Catkowitego sfinansowania inwestycji.

2. Zabezpieczenia srodkéw finansowych niezbednych do prawidtowego i terminowego regulowania
naleznosci za roboty catego zadania inwestycyjnego.

3. Przekazania Wykonawcy Kompletnej dokumentacji technicznej.

4. Odebrania inwestycji wg termindw realizacji przyjetych w umowie z wykonawca i uczestniczenia
w pracach komisji odbiorowej.

§5
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej umowy sg:
1. ze strony ZamawiajgCego — ......oceeveeveereerevrrnennen

2. ze strony Wykonawcy — ...

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy strony ustalajg wynagrodzenie
Wykonawcy w wysokos$ci brutto: ...eeeceeceecneenne zt brutto (stownie: ......ccoceevveiiieeeee ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie zatwierdzone do wyptaty po stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, po odebraniu prac
budowlanych na podstawie protokotu.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 30 dni od ztozenia faktury VAT przez Wykonawce —
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, i posiada NIP NF ......cceeceveeeecneieennne.

§7

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy formg odszkodowania sg kary umowne.
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2. Kary bedga naliczane w nastepujacych przypadkach i okolicznosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 6 ust.1 umowy,

b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust.1 umowy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie 14 dni od daty pisemnego
wezwania drugiej Strony do nalezytego wykonania obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. W razie gdy wysokos$¢ zastrzezonej kary nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony
zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na ogdlnych zasadach
wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wartosci okreslonej w § 6
ust.1 umowy za kazdy dzien opdznienia w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru oraz
za kazdy dzient opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich
wyfacznie za zgodg stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§9

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Powszechny witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

§11

Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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